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Rozdziatl POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Postgpowanie zostanie ogtoszone w Biuletynie Zaméwiert Publicznych, na tablicy informacyjnej
w  siedzibie Zamawiajagcego przy pok. 106 oraz na stronie internetowej

http\\www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych [tekst jednolity - Dz. U. Nr 113z 2010 r., poz.759 z p6zn.zm.]

3. Postgpowanie toczy sie w trybie przetargu nieograniczonego i opatrzone jest numerem
BZP.271.80.2012. W pismach kierowanych do Zamawiajacego, zawsze nalezy si¢ postugiwaé
powyzszym numerem.

4. W przedmiotowym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy i wykonawcy przekazuja;

> pisemnie,

» faksem — pod warunkiem, ze ich tre$¢ zostanie dostarczona do adresata przed uptywem terminu

i zostata niezwiocznie potwierdzona pisemnie,

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

©® N o o

Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg odbywaé sie beda w polskich
ztotych (PLN).
9. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia skiada sie z 14 ponumerowanych stron

oraz zatgcznikéw wymienionych w Rozdziale XXI.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien uzupetniajacych.

Rozdziat Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym w Lubinie — podtgczenie do systemu trzech sterownikéw sygnalizacji $wietinych na
skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego z ulicami Wroclawska, Sikorskiego i Komisji Edukacji

Narodowej.

2. Przewidywany zakres robot:

1.1. Zaprojektowanie i budowa brakujgcego odcinka kanalizacji teletechniczne;j linii $wiattowodowe;
DVR @ 110 wzdiuz ulicy Paderewskiego od ul. Niepodlegto$ci do Wroctawskiej o dtugosci ok. 650 m
( z odgatezieniem w kierunku Parku Wroctawskiego) - zgodnie z zatacznikiem mapowym.

1.2. Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji pierwotnej, otwér cze$ciowo zajety - ok. 690 m

1.3. Wciagnigcie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej o $rednicy do 30 mm (kabel
Z-XOTKtsD 48J) do kanalizacji kablowej, otwér kanalizacji wolny - ok. 650 m

1.4. Wciagnigcie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej o $rednicy do 30 mm (kabel
Z-XOTKitsD 48J) do kanalizacji kablowej, otwér kanalizacji czesciowo zajety - ok. 690 m



1.5. Montaz skrzynek zapasoéw kabli $wiattowodowych w komorze kablowej - 1 szt.
1.6. Montaz przetacznic $wiattowodowych PS-19/48-SC APC - do 25 szt.
1.7. Montaz ztaczy koncowych kabli Swiattowodowych, kabel tubowy, przetgcznica 19" - do 50 zigcezy;

1.8. Montaz ztgczy koricowych kabli éwiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa - do 10
zigczy;

1.9. Montaz ztaczy odgateznych na kablach $wiatlowodowych tubowych utozonych w kanalizacji
kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany $wiattowdd - do 5 zigczy,

1.10. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary ttumiennosci optyczne;j linii $wiattowodowych

1.11. Podtgczy¢ sterowniki do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym w Lubinie —
CVMS

1.12. Rozbudowa¢ stacje konwerterow medium w ZSZR o kolejne moduty DMC-515SC umozliwiajgce
podtgczenie nowych sterownikéw sygnalizacji swietinej,

1.13. Montaz monitoringu - kamer megapikselowych IP na skrzyzowaniach z sygnalizacjg $wieting
w ciggu ulicy Paderewskiego - 11 kamer.

1. Kamery wideo:
a) rozdzielczo$¢ 1920x1080 - Full HD (HD 1080p), matryca CMQOS,

b) czutos¢ 0.5 Ix / F1.2, czutosé 0 Ix przy wigczonym wbudowanym nadajniku IR
0 zasiegu min. 40 m i odsunietym mechanicznym filtrze ICR,

c) wbudowany regulowany obiektyw w zakresie 2.8 - 12 @ F1.4,
d) odswiezanie 25 kl./s,

e) kompresja H.264,

f) praca wielostrumieniowa,

g) kompresja audio G723.1/6.3kbps,

h) obstuga zdarzen alarmowych: detekcja ruchu,

i) mozliwos§¢é zmiany parametréw obrazu w zakresie: jako$ci obrazu, czasu otwarcia
migawki, rodzaju przeptywnosci (stafa lub zmienna), strumien wideo, rodzaj ramki,

J) mozliwos¢ konfiguracji za posrednictwem dowolnej przeglgdarki internetowey:
konfiguracji wyswietlania obrazu, konfiguracji sieciowej kamery, ustawien detekcji
ruchu,

k) przystosowana do pracy zewnetrznej (wraz z obudowg zewnetrzng [P66
i mocowaniem),

/) posiada¢ min. nastepujgce zlgcza: RJ-45 10/100 Base-T do podigczenia sieci
Ethernet oraz zasilania PoE,

m) zasilanie 12 V DC PoE IEEE 802.3af, max pobér mocy: 10 W,

n) powinna spetnia¢ spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 w sprawie sposobu utrwalania przebiegu

imprezy masowej dla wszystkich kategorii,



2. Polgczenie kamera — sterownik o przeptywnosci min. 10 Mbps, STP.
3. Polgczenie sterownik CSR o przepfywno$ci min. 100 Mbps, SM.

4. Przefgcznik w CSR min. 1 Gbps o liczbie portéw min. 16.

5. Serwer wideo:

a) obstugujacy do 12 kamer IP 2 M (1980x1080), min. 15 fps, H.264, zapis 24 h, po 5 dniach strumien
nadpisywany, przeplywnos$¢ min. 40 Mbps,

b) dwa dyski o wielkosci min. 3 TB (sprzetowy RAID 1),
¢) procesor min. Intel Core i5-2500K,

d) RAM min. 4GB,

e) mocowanie RACK 197,

f) zasilanie redundantne,

g) oprogramowanie systemowe typu klient-serwer umozliwiajgce zapisywanie i ogladanie obrazu z do
12 kamer IP jednoczesnie.

6. Klient wideo:

a) CPU min. Intel Core i7-2600K w/iGPU,
b) HDD min. 1 TB,

c) RAM min. 4 GB,

d) monitor, klawiatura, mysz,

e) min. 2 wyjscia HDMI,

f) oprogramowanie klienckie umozliwiajgce sterowanie serwerem wideo oraz odtwarzanie obrazu z 12
kamer IP jednoczesnie,

g) wyposazony w standardowg przegladarke umozliwiajgcg konfiguracje kamer IP.

7. Panel Full HD LCD o przekatnej 32"

8. Dostarczy¢, zamontowac i uruchomi¢ kompletny pod wzgledem funkcjonalnym podsystem
w CSR.

9. Poszczegdine elementy podsystemu powinny by¢é estetycznie podobne do aktualnie
uzytkowanych przez Zamawiajgcego.

10. Przeprowadzi¢ szkolenie personelu.

11. Wymieni¢ uszkodzong stacje roboczg z systemem Vialis Viewlt (z aktualizacja systemu)
obstugujgcg kamery wideo w ciggu ul. KosSciuszki:

- karta wideo ATI,

- procesor Intel min. Core2 Duo,

- Windows,

- HDD Seagate serii NS 250GB,

- obudowa Tower typu Chieftec DH-03SL-B,
- klawiatura,

-RAM 2 x 2 GB,



- DVD-RW,
- myszka,
- monitor Samsung SyncMaster 2243BW srebrny,

- zainstalowa¢ modut klienta podsystemu monitorowania wideo dla nowych kamer |,
- aktualizacja systemu Viewlt do najnowszej wersji z aktualizacjg map obsfugiwanych
skrzyzowa.n
12. Dostarczyé i zamontowaé w szafie przefacznik DGS-1216.
13. Rozbudowacd i podfaczy¢ niezbedne elementy pasywne w szafie sieciowej ZSZR.

14. Wymieni¢ uszkodzone kamery w ciggu ul. Niepodlegfosci i Kosciuszki - 3 szt.

15. Dostarczyé i uruchomié system automatycznego monitorowania ruchu (uzgodnione
z Zamawiajgcym wloty skrzyzowari - min. 2 pasy ruchu):

- identyfikacja pojazdéw (w tym numery rejestracyjne,)

- badanie natezenia ruchu,

- system do wykrywania wykroczen przejazdu na czerwonym Swietle
3. Szczegdlowy zakres robét okreslaja:

» przedmiar robot ( Zatacznik Nr 7 do SIWZ ),

> Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ( Zatacznik Nr 8 )

4. Warunki szczegodtowe:

Wykonawca zapewni staly nadzér kierownika robot drogowych. Kierownik budowy/robét wskazany
do wykonania przedmiotu zamoéwienia musi posiadaé uprawnienia w specjalnosci
telekomunikacyjnej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

16. Wspdlny Stownik Zamowien:

Kod CPV 45.23.10.00-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Rozdziat Il TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zaméwienia - od daty podpisania umowy do dnia 31 maja 2013r.



Rozdziat IV WARUNKI, JAKIE MUSZA SPELNIAC WYKONAWCY ORAZ
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIANIE TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamoéwienia publicznego ubiegaé sie moga wykonawcy spetniajgcy nastepujace
warunki:
1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. W celu wykazania braku podstaw

do wykluczenia przedstawi Zamawiajgcemu:
> o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Zatacznik Nr 2

2. Wykonawca posiada dos$wiadczenie w realizacji zadan o charakterze izlozonosci

porownywalnej z zakresem przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca speinia warunek jezeli wykaze zrealizowanie w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert co najmniej 3 zadan w zakresie budowy

linii $wiattowodowych

Na potwierdzenia spetniania powyzszego warunku Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) wykaz zrealizowanych zadan z podaniem: nazwy zadania i jego zakresu, okresu realizacji - zgodnie
z Zalgcznikiem Nr 4,

b) dokumenty potwierdzajace, ze zadania wyszczegolnione w Zatgczniku Nr 4 zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

3. Wykonawca spetnia pozostate warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. ustawy Prawo zaméwieniach publicznych icelu potwierdzenia przedstawi

Zamawiajacemu:

» oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu pozostalych warunkéw zgodnie z art. 26 ust 2a

-zgodnie z Zalgcznikiem Nr 3.

Rozdziat V PODWYKONAWCY

1. W przypadku powierzenia czesci zamowienia do realizacji podwykonawcy /podwykonawcom,
Zamawiajgcy zada wskazania w ofercie przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktérej wykonanie
im powierzy (wg Zalacznika Nr 5).



ROZDZIAL VI ZASADY OCENY SPELNIANIA WARUNKOW W PRZYPADKU

1.

ZLOZENIA OFERTY WSPOLNEJ

Warunki opisane w Rozdziale IV w pkt 1 i 3 winien speni¢ kazdy z podmiotéw osobno.

2.  Warunek opisany w Rozdziale IV w pkt 2 zostaje spetniony fgcznie przez wszystkie podmioty
sktadajace oferte wspdlnie.

Rozdziat VII OFERTY SKLADANE PRZEZ WYKONAWCOW

WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE

1. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ustanawiajg peinomocnika do  reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow wystgpujacych
wspolnie.

3.  Wykonawcy wystepujacy wspbinie, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli oferta wykonawcow wystepujacych wspoélnie zostala wybrana, zamawiajgcy moze zadac
przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, umowy regulujgcej wspotprace tych
Wykonawcow.

Rozdziat VIl POZOSTALE DOKUMENTY BEZWZGLEDNIE WYMAGANE

W OFERCIE

1. Wypetniony formularz ofertowy - ( Zatacznik Nr 1)
2. Kosztorys ofertowy opracowany metodg uproszczong na podstawie przedmiaru robét
( Zatacznik Nr 7))

3. Peinomocnictwo wystawione dla osoby podpisujacej oferte — tylko w przypadku jezeli
uprawnienie do podpisania oferty i reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentow

dotgczonych do oferty.

4, Dokument ustanawiajacy petnomocnika i upowazniajacy go do podpisywania oferty
oraz reprezentowania podmiotéw wystepujgcych wspélnie w niniejszym postepowaniu - tylko
w przypadku ztozenia oferty wspoinej.

5. Wypetniony Zatacznik Nr 5 — informacja dotyczaca tej czesci zamowienia, ktérg Wykonawca

zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Dofgqczenie Zatgcznika Nr 5 jest niezbedne jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia podwykonawcy .



6.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje wiedzg i do$wiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, moze polegac na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegéinosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Rozdziat IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

10.

Brak ktéregokolwiek z dokumentéw i os$wiadczen oraz tre$¢ niezgodna z wymagang moze
spowodowac wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim; wszelkie dokumenty i oswiadczenia
w jezykach obcych nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniami sporzadzonymi przez lumacza
przysiegtego.

Dokumenty i oéwiadczenia opisane w Rozdziale VIII oraz w Rozdziale IV pkt 1, 2a), 3 muszg
mie¢ forme oryginatéw lub notarialnie potwierdzonych kopii.

Dokument opisany w Rozdziale IV w pkt 2b) powinien by¢ przedstawiony w formie oryginatu
lub kserokopii poswiadczonej formulg ,za zgodnosc¢ z oryginatem” i podpisany przez osoby
upowaznione do podpisania Oferty.

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte. Zamawiajacy odrzuci wszystkie oferty ztozone
przez jednego wykonawce w przypadku zlozenia wiecej niz jednej oferty.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.

Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ Kkonieczne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Wykonawcy zobowigzani sg przedstawi¢ oferte zgodnie z wymogami okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Alternatywy nie bedg brane pod uwage.

Oferta, pod rygorem niewaznosci, musi by¢ sporzgdzona w formie pisemnej, tj. na maszynie
do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie stronice oferty moga zosta¢ ponumerowane. Poprawki

w ofercie muszg by¢ dokonane jedynie przez czytelne przekreslenie btednego zapisu,
a wszystkie miejsca w ktérych wykonawca naniost te zmiany muszg zosta¢ parafowane przez
osobe podpisujacy oferte.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, opakowaé¢ materiatem nieprzejrzystym
w sposob uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie oferty.



11. Opakowanie powinno zostaé opatrzone nazwg i adresem Zamawiajgcego, oraz dopiskiem:

,Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym w Lubinie -
podiaczenie do systemu trzech sterownikéw sygnalizacji $wietinych na skrzyzowaniach

ulicy Paderewskiego z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i Komisji Edukacji Narodowej ™.

Rozdziat X MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT
1. Oferte nalezy ziozyé do dnia 7 stycznia 2013r. do godziny 9.00 w Urzedzie Miejskim
w Lubinie, ul. Kilinskiego 10 w pokoju nr 106.

2. Oferty, ktére wplyng lub zostang zlozone po terminie zostang zwrocone bez otwierania.

3. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofa¢ zlozong uprzednio oferte

tylko i wytgcznie w formie pisma wycofujgcego oferte.

Rozdziat XI MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 7 stycznia 2013r. o godz. 9.15 w Urzedzie Migjskim w Lubinie
przy ul. Kilinskiego 10.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdziat XIl ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 3% zaoferowanej ceny brutto (wartosci
umowy) - zgodnie z art. 150, ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004r.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ wniesione w jednej z n/w form:

» pienigdzu - nr konta Bank PeKaO BP S.A. o/w Lubinie nr 08 1240 3464 1111 0010 2750
7835,

> poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

» gwarancjach bankowych,

» gwarancjach ubezpieczeniowych,

» w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach:

» wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej,

» przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
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» przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach okreslonych w przepisach

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Rozdziat Xl OCENA OFERT

Zamawiajacy, przy wyborze oferty najkorzystniejszej bedzie sig kierowat jednym kryterium:
najnizszej ceny.
Po dokonaniu oceny spetniania warunkéw i formainej poprawnosci ofert, sposrod ofert ktére nie

zostaly odrzucone, Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. Z uwagi na fakt,
iz jedynym kryterium jest cena, ofertg najkorzystniejszg bedzie oferta z najnizszg cena.

Rozdziat XIV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

1. Przygotowujgc oferte Wykonawcy majg obowigzek zapoznac sie ze Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Roboét, przedmiarem robét oraz terenem przysziej budowy (Wykonawca
przed zlozeniem oferty winien przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie).

2. W cenie oferty nalezy ujgc wszystkie roboty budowlane i ustugi niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia, SIWZ, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét, przedmiaru robét, w tym. m.in.: koszty oznakowania miejsca

prowadzenia robét.

3. Kosztorys ofertowy, stanowig wypetniony przez Wykonawce Zatacznik Nr 7 do SIWZ

(przedmiar robét ) | wykonany bedzie metoda uproszczong .wg. ponizszego Wzoru:

Lp. Podstawa wyceny Opis Jednostka llosé Cena jednostkowa z narzutami Wartos¢ (zf)
miary bez podatku VAT (zi) (5x6)
-1~ i -3- 4- -5- -6- -7-
1.
2.

4. Wykonawca musi podaé w ofercie /np. na stronie tytutowej kosztorysu ofertowego/ catkowita

wartos¢ oraz dane wyjsciowe do kosztorysowania stanowigce podstawe obliczenia cen
jednostkowych tj. Rg, Z, Kp, Kz (Rg — roboczogodzina w zt, Z — zysk w %, Kp — Koszty
posrednie w %, Kz — Koszty zakupu w %).

5. Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamoéwienia wymienione w kosztorysie

ofertowym wg zasad okreslonych w pkt 3 oraz nizej wymienionych:

5.1 Wszystkie pozycje kosztoryséw muszg zawieraé cene jednostkowg z narzutami,
5.2 Ceny jednostkowe oraz wskazniki cenotworcze, nie mogg by¢ zerowe pod rygorem odrzucenia Oferty,
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5.3 Wszystkie wartoéci i ceny jednostkowe okreslone w Zataczniku Nr 7 oraz ostateczna cena oferty
winny by¢ liczone do dwach miejsc po przecinku,

5.4 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy przedstawienia szczegotowej kalkulacii
cen jednostkowych dla wybranych pozycji lub przedstawienia kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczegotowg,

5.5 Zamawiajacy od Wykonawcy, ktéry przedstawi najkorzystniejsza oferte zazada w dniu podpisania
umowy kosztoryséw zawierajacych kalkulacje cen jednostkowych wykonana metoda szczegoGtowej

kalkulacji.

6. W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zaméwien uzupetniajgcych rozliczenie ich
nastapi na podstawie wskaznikéw Rg, Z, Kp, Kz i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy. W przypadku braku cen w kosztorysie ofertowym przyjmowane bedg $rednie ceny
materiatéw i sprzetu wg wydawnictwa SEKOCENBUD 2z okresu poprzedzajgcego realizacje
robét. W przypadku braku cen materiatéow wg. wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Cene oferty netto na formularzu oferty nalezy obliczy¢ jako sume cen netto wszystkich pozycji
w kosztorysie ofertowym. Nastepnie do tak obliczonej ceny netto nalezy doliczy¢ obowigzujacg
kwote podatku VAT, Suma ceny netto i kwoty podatku stanowi ceng oferty (brutto).

Rozdziat XV TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN

1. Wykonawca moze zwréci¢ sie na piémie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzielic wyjasnien zgodnie

z art.38 ust 1 ustawy Pzp.

2. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach przed uptywem terminu do skiadania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowacé tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Kazda
wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czes$cia Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz zostanie doreczona do wszystkich wykonawcow ktérym doreczono
SIWZ, ponadto zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej http://www.bip.
um-lubin.dolnyslask.pl w dziale Zamoéwienia Publiczne pod ogtoszeniem dot. przedmiotowego

zaméwienia.

Rozdziat XVI WYBOR OFERTY

1. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz zostata uznana za najkorzystniejsza.

2. Zamawiajacy powiadomi 0o  wyniku przetargu zamieszczajac ogloszenie
o wyborze ofert w miejscu publicznie dostepnym (w swojej siedzibie- tabl. ogloszen przy pok.
106 | na stronie internetowej http:/Awww.bip.um-lubin.dolnyslak.pl w dziale Zamdwienia
Publiczne) oraz przesytajac powyzsze zawiadomienie Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty.
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Rozdziat XVII OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOSREDNIEGO KONTAKTU
Z WYKONAWCAMI

1. W sprawach zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego informaciji
udziela:

» Dorota Kubot - Podinspektor w Biurze Zamoéwienn Publicznych Urzedu Miejskiego
w Lubinie tel. /76/ 74-68-129 w godz. od 8.00 do 16.00.

2. W sprawach technicznych informacji udziela:

» Zdzistaw Przepiorski - Kierownik Referatu Inzynierii Ruchu w Wydziale Infrastruktury
tel. /76/ 74-68-256 w godz. od 8.00 do 16.00.

Rozdziat XVIII  ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI UMOWY

1.0Opisane we wzorze umowy stanowigcym Zalacznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej w wyniku przedmiotowego
postepowania umowy, w sytuaciji gdy jej realizacja nie bedzie mozliwa, przez m.in.:

e wystgpienie kolizji prowadzonych robét z uzbrojeniem podziemnym,

« w przypadku zmiany danych lub przeksztalcenia podmiotu (strony umowy-Wykonawcy),

s w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na roboty objete umowa,

s wystgpienie niekorzystnyg.h warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje umowy
np. temperatura ponizej 0°C lub opady atmosferyczne

e przediuzajgcy sie czas trwania procedur administracyjnych zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien

e mozliwos¢ wystgpienia zamowien dodatkowych mogacych mie¢ wplyw na realizacje umowy

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.

Rozdziat XIX INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w Rozdziale Xll Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.



2. Wykonawca, ktérego oferte wybrano w dniu podpisania umowy przediozy Zamawiajagcemu
kosztorysy zawierajgce kalkulacje cen jednostkowych wykonang metodg szczegdlowe]
kalkulacji.

3. Wykonawca, ktérego oferte wybrano przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajacemu
polise ubezpieczeniowg dotyczaca ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej migjsca

prowadzenia robot.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ oéwiadczenie
o podjeciu /przejeciu obowigzkéw kierownika budowy.

Rozdziat XX SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, przystugujg $rodki ochrony prawnej, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode
w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow zgodnie z Dziatem VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

Rozdziat XXI ZALACZNIKI

1. Formularz oferty

2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3. Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu pozostatych warunkéw udziatu w postepowaniu
4. Doswiadczenie zawodowe

5. Podwykonawcy

6. Projekt umowy / ogéine warunki umowy

7. Przedmiar robot

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

9. Plan sytuacyjny
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Zatacznik Nr 1 do BZP.271.80.3.2012

OFERTA
DO GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
UL.KILINSKIEGO 10
59-300 LUBIN

tel. (76)746-81-00 fax (76)746-82-67

Skiadajac oferte w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

,Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym
w Lubinie - podtaczenie do systemu trzech sterownikow sygnalizaciji
$wietlnych na skrzyzowaniach ulicy Pederewskiego z ulicami Wroctawska,
Sikorskiego i Komisji Edukacji Narodowej”

ZADANIE WYKONAMY ZGODNIE Z WYMOGAMI OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKOW  ZAMOWIENIA,
PRZEDMIAREM ROBOT, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT,

2. Os$wiadczam, ze zapoznatem sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, nie wnosze do
niej zastrzezen oraz zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzanego niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Oswiadczam, ze zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia projekt umowy zostat
przeze mnie zaakceptowany i zobowigzuje sie w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy
na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Zamoéwienie wykonam w terminie - od daty podpisania umowy do dnia 31 maja 2013r.

6. Oswiadczam, ze wniose zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

8. Oswiadczam, ze udziele gwarancji na okres i na warunkach okreslonych w § 6 projektu umowy oraz
w pkt 24 ogolnych warunkow umowy.

podpisano
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy



Zatacznik Nr 1 do BZP.271.80.3.2012

9. Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

Wykonawca:

Pelna nazwa Wykonawcy:

Ulica, nr:

Miasto, kod pocztowy:

Wojewoédztwo:

NIP:

REGON:

Nr telefonu:

Nr faxu:

Adres strony internetowej:

POUPISANO ...ttt

podpisano
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)

Uwaga! - w przypadku przeredagowywania, zmiany zapisow, podania informacji alternatywnych, nie podania wszystkich informacji, nie podpisania lub podpisania
powyzszego formularza oferty przez osoby do tego nie uprawnione,, Zamawiajgcy uzna, iz tresc oferty nie odpowiada tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia
i na podstawie art. 89, ust.1, pkt 2 zostanie odrzucona. /Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwieri publicznych — tekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 113, poz. 759
z péZzn.zm./



Zafacznik Nr 2 do BZP.271.80.3.2012

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA

INAZWE WVKONBWOY cininssnmmsimssvaiss s s s s v st dsie i S P s S s e s e wiAR e e ens
ATTES WYKONMAWEY.....ooiiiieiiieeeieeee et e e e e e e e e e e e s bt aae e e e aeeeeeeeeaee e e e annn s

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.:

,Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym w Lubinie — podtaczenie do systemu trzech sterownikow
sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego
z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i komisji Edukacji Narodowej”

Oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia mnie
z przedmiotowego postepowania z powodu niespetniania warunkéw
o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

...........................................................................

podpisano
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy )



Zatacznik Nr 3 do BZP.271.80.3.2012

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPELNIANIU
POZOSTALYCH WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU -
ZGODNIE Z ART. 26 UST 2A.

N ZWE VRO BN vyt s Vs Vs Fa s S e R S R e VAR SO DR Y
AATES WYKONBWEY........coeiiiiiiiie et eeeeeiia e e et e e s st e e e st e e e e e e e e e abeae s e aa e es e eaaan e e e ssste e s snaeea s

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn.:

,Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym w Lubinie — podtaczenie do systemu trzech sterownikéw
sygnalizacji $wietinych na skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego
z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i komisji Edukacji Narodowej”

Oséwiadczam, ze  spetniam  pozostate  warunki  udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

............................................................................

podpisano
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy )



Zatgcznik Nr 4 do BZP.271.80.3.2012

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAN

NAZWA WYKOMAWCY ......ooiiiiieiiuiiiiieniosstessisssisiseissssasessssssessssesssssessas s st s b oL e e AL e eSS A e bR AT eSSt

,Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym w Lubinie — podtaczenie do systemu trzech sterownikow
sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego
z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i komisji Edukacji Narodowej”

WYKAZ ZADAN O CHARAKTERZE | ZtOZONOSCI POROWNYWALNEJ Z ZAKRESEM
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat)

Przedmiot zamowienia/ Catkowita Czas realizacji: | Zakres zamdwienia

nazwa zadania wartos¢ Poczatek

zamowienia Zakoriczenie
(brutto)

podpisano '
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)




Zafgcznik Nr 5 do BZP.271.80.3.2012

PODWYKONAWCY

Oswiadczam, ze w przedmiotowym postepowaniu na zadanie pn.:

,Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem
Drogowym w Lubinie — podtaczenie do systemu trzech sterownikéw
sygnalizacji $wietlnych na skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego
z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i komisji Edukacji Narodowej”

n/w czes$ci zamowienia zamierzamy powierzy¢ do realizacji podwykonawcom:

Lp. Wykaz czesci

podp:sano
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)




ZALACZN'K NR 6 Wynagrodzenie kosztorysowe

WA O ROBOTY BUDOWLANE IN-R............
s (5 ] P — r. w Lubinie pomiedzy Gming Miejska Lubin z siedzibg w Urzedzie
Miejskim w Lubinie ul. Kiliiskiego 10, NIP: 692-22-53-959, zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:
Roberta Raczyriskiego — Prezydenta Miasta Lubina,
przy kontrasygnacie:
Alicji Michutki — Skarbnika Miasta Lubina
R RS PSSR s ST SRS e e
Z Siedzibq W .....cccoeeeeeiiieeaa zarejestrowanym w .................. nrrejestru ......ooeeveeeeeneaenn 3
NIE: . e P , zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez 0soby
uprawnione;

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiajgcego zostala zawarta umowa 0
nastepujgcej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robot budowlanych pn:
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem drogowym w

Lubinie — podiaczenie do systemu trzech sterownikéw sygnalizacji sSwietlnych

na skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i

Komisji Edukacji Narodowej .

2. Termin wykonania robét: do 31.05.2012 r. od dnia podpisania umowy.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy realizacji poszczegoinych robdt (obiektow) stanowi
przedmiar robét oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

4. Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego wylgcznie w
sytuacjach przewidzianych w ogloszeniu zaméwienia lub w  specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia na warunkach tam okreslonych.

§2

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1
2. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiajgcego - zatgcznik nr 2
3. Ogélne warunki umowy dostarczone Wykonawcy w ramach specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia - zatgcznik nr 3
4. Kosztorys ofertowy - zatgcznik nr 4.

§3

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt budowlany w dniu podpisania umowy.
2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wstepne,

maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych
podanych w ofercie Wykonawcy i faktycznej iloci wykonanych robot, z zastrzezeniem

ust. 3.

2. Wstepne, maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza
sie kwotg: netto: ................... IV LSIOWIHE B o insini s SRR SR TR R )
plus nalezny podatek VAT 23% - ............... Zf(Sfownie Zk: ........ooveveeeiiiiii )
125011 o ZF(STOWIIE ZE: .v.iveeeiiieeee e )

3. Ostateczna wysokoS¢ wynagrodzenia zostanie okre$lona po wykonaniu robot na
podstawie obmiaru, kosztoryséw zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami § 7 oraz po

strona 1 D



sporzadzeniu protokofu koricowego, przy czym wynagrodzenie to nie przekroczy
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

4. Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, za$ ich
warto$é nie przekroczy 50% wartosci zaméwienia objetego niniejszg umows, bedg one
przedmiotem odrebnego zamdwienia i rozliczenia. Roboty te bedg rozliczane wg. cen
jednostkowych okreslonych w ofercie Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych
robot wynikajgcych z obmiaru.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ograniczenia zakresu robét okreslonego niniejszg
umowa. O ograniczeniu zakresu robot zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.
W przypadku ograniczenia zakresu robét wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$¢
niewykonanych robét. Warto$¢ ta bedzie ustalana wg. kosztorysu sporzgdzonego w
oparciu o ceny okreslone w ofercie Wykonawcy i nie bedzie podstawg dla Wykonawcy
do dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

§5
Strony postanawiaja, ze obowigzujgcq ich formq odszkodowania bedg stanowicC kary

umowne, z tym, ze kary te przyjmuje sie z tytuléw i w wysokosciach ustalonych w rozdziale
IV ogéinych warunkow umowy.
§6

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji z tytufu wad fizycznych przedmiotu
umowy.

2. Okres gwarancji wynosi é lata liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy. Za$ okres
rekojmi koriczy sie z uptywem 1 roku liczgc od dnia upfywu terminu gwaranciji.

§7

Rozliczenie robét, formy rachunkéw, terminy ich wystawienia oraz zapfaty ustala sig zgodnie
z rozdziatem Il ogélnych warunkéw umowy.

§8

Strony postanawiajg, ze odbiér przedmiotu umowy bedzie dokonany na zasadach
okre$lonych w pkt. 14-20 w rozdziale Il ogblnych warunkéw umowy.

§9

Przelew wierzytelno$ci wymaga zgody drugiej strony.

§10
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w osobie
....................................................... ZAM.  oeeoeeeeeeeeeeeee e eee e neeieeineenney KEOTY

jest w szczegdlnosci do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw, a w
szczegodlno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na zgdanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczer budowy,

2. Inspektor nadzoru nie moze wpisami do dziennika budowy dokonywac jakichkolwiek
zmian tresci umowy.
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3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w OBODIE oo i vy R i Vo TR TR
ZAIML W ooeiisisvsmssnssniosnasnainsvsssssiis 3
4. Ustanowiony kierownik budowy dziafa w ramach obowigzkow ustanowionych w ustawie
Prawo Budowlane.
§11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysoko$ci 3 %
wartosci zaméwienia za przedmiot umowy w nastepujacej formie (formach):

g () R U T 1

2. Strony postanawiajg, ze:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza Sig jako gwarancje zgodnego z
umowg wykonania robot,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na ewentualne zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu zostanie ono zdeponowane na
rachunku bankowym, a zwrotowi bedzie podlegac kwota wniesionego zabezpieczenia
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§12

Oprécz przypadkéw okreslonych w ksigdze Il tytut XV Kodeksu Cywilnego niniejsza umowa
moze byé rozwigzana na zasadach okreslonych w rozdziale V ogolnych warunkow umowy.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowq majg zastosowanie przepisy Ksiegi Il
tytutu XV i XVI Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamowieniach publicznych, za$ w sprawach
formalno-prawnych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§ 14
Whasciwym do rozpoznawania sporéw wynikfych na tle realizacji niniejszej umowy Jjest Sad
siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umowe niniejszq oraz zatgczniki wymienione w § 11 2 sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zafacznik nr 3
do Umowy .......cccoeevinnrene
ZANIA.... iR

OGOLNE WARUNKI UMOWY

I. Przedmiot umowy strony okreslaja szczegétowo w umowie zawieranej fgcznie z
niniejszymi warunkami.

Il. Realizacja robét.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty sitami wiasnymi. W przypadku koniecznosci
wykonania pewnych robét przez podwykonawcow, Wykonawca:

a) zawiadamia o tym Zamawiajgcego i zobowigzany jest uzyska¢ jego pisemng
zgode na zawarcie uméw z podwykonawcami — zgodnie z art. 647 § 2 kodeksu
cywilnego

b) przed zawarciem uméw z podwykonawcami na zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie udzielic mu wszelkich informacji  dotyczgcych tych
podwykonawcow.

c) ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

d) niezaleznie od wysoko$ci wynagrodzenia poszczegdinych podwykonawcow w
umowach z nimi zawartych - zapewni, aby w umowach tych zamieszczona
zostata klauzula (klauzule) dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ono uwzglednione w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

e) zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

2. W przypadku prowadzenia robét na pasie drogowym Wykonawca obowigzany jest do
oznakowania i zabezpieczenia robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.03.220.2181).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymywac na swoj koszt:

1) ogrodzenie i strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

2) organizowac ruch na czas budowy, ewentualnie wykonac objazdy,

3) badaé zageszczenie podioza, nasypow, uzyskiwac $wiadectwa jakosci materiatow,

4) badaé réwno$c¢ nawierzchni, organizowac i likwidowac plac budowy,

5) obstuge geodezyjng na czas budowy,

6) wykonac pomiary powykonawcze i sporzgdzic mapy powykonawcze,

7) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywaf teren robét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat zbedne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego, pracownikom organéw paristwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa.

6. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawcea zobowigzany jest uporzadkowac na swdj koszt teren robot i
przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw z tytutu szkod, ktore moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

8. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich, a powstafych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) warto$é robét objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowafa:



a) roboty - od warto$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce w dokumentacji*, w
kosztorysie™

b) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie robot przez
Wykonawce, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do ich ew.
zastgpienia.

9. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a w
przypadku nie okazania przez Wykonawcg Zamawiajgcemu zawartych uméw
ubezpieczenia, Zamawiajacy ubezpieczy budowg w imieniu  Wykonawcy, a koszty
zwigzane z zawarciem umoéw ubezpieczenia potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych;

11. Materiaty, o ktérych mowa w pkt. 9 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu co do
jakosci.

12.  Na kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany Jjest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczerstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng oraz inne
dokumenty dotyczgce dopuszczenia wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie.

13. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o:

- koniecznoséci wykonania robét dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

_ niezwlocznie o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robét
zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowaf o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowiazany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbgedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

14. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy wraz z
robotami dodatkowymi, jezeli takie wystgpig.

15 Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

16.  Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciqgu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg.
Czynnosci odbioru trwaja do 7 dni. Wykonawca na rozpoczgcie czynnoSci odbiorowych
przedktada 3 szt. operatu powykonawczego (dokumentacja przygotowana w sposob estetyczny,
umozliwiajacy bezproblemowe z niej korzystanie — wszystkie czesci sktadowe powinny byc
spiete na trwafe w jednej teczce ) zawierajgcego:

a) dziennik budowy,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji
geodezyjnej ( oryginaty map ),

d) wykaz $rednic i diugoéci przewodéw potwierdzony przez uprawnionego geodete,

e) protokofy odbioréw technicznych,

f) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materiatéw uzytych do inwestycji,

g) karty gwarancyjne DTR,

h) wszystkie inne potrzebne dokumenty.

17. Strony postanawiajg, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie wad.

18. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia:

a) i nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenia,

b) i uniemozZliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy,

2) jezeli wady nie majg charakteru trwalego Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigcia

wad.



19. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnoéci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usunigcia wad.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbior ostateczny.

21.  Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz termin pogwarancyjnego
odbioru rob6t po uplywie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uplywie rekojmi.

22. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usunigcia w
wyznaczonym terminie Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy usunie
wady. Zamawiajgcy nie traci prawa gwarancji.

23.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie
rekojmi rozpoczynajq swéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

24. Termin gwarancji wynosi 4 lata liczac od daty odbioru ostatecznego, okres rekojmi dalszy 1
rok liczgc od dnia upfywu terminu gwarancji.

lll. ROZLICZENIE ROBOT

25.  Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywac na podstawie
przejsciowych faktur VAT wystawionych za kolejne etapy wykonanych robot. Wynagrodzenie
okreslone w fakturach przejsciowych pfatne bedzie w terminie do 21 dni od daty dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w pkt
28.

26. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi fgcznie nie moze
przekroczyé 90% wynagrodzenia umownego.

27.  Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowg VAT po odbiorze catego przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami jak w pkt. 14-20. Faktura koricowa pfatna jest w terminie do 30 dni
od doreczenia rachunku wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w pkt 28.

28. Podstawg wystawienia kazdej z faktur VAT jest protokét odbioru i kosztorys zatwierdzony
przez inspektora nadzoru oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy o rozliczeniu finansowym
z Wykonawcg za poprzedni etap realizacji robot.

29.  Strony zgodnie postanawiajg, iz miejscem pfatnosci jest bank Zamawiajacego PKO BP
S.A. w Lubinie nr konta 45 1020 3017 0000 2102 0026 3558, a odbiorcg rachunku jest Urzad
Miejski, ul. Kilinskiego 10, 59-300 Lubin, NIP: 692-17-49-983.

30. Za nieterminowe platnosci w stosunku do termindw pfatnosci okreslonych umowg
Wykonawcy (Dostawcy) przystugujg odsetki umowne w wysokosci 3%

IV. KARY
a1 Strony ustalajg, 2e obowigzujgcq ich formg odszkodowania bedg kary umowne.
32. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotu odbioru w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziern zwfoki
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwifoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
c) ztytutu samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie umowy ujawnionych przy odbiorze i w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego,
d) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,
e) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za Kktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytutu odstapienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
umownego z wytgczeniem pkt. 35 ppkt. 1ai 2.
33.Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
34. Nie wykonanie przez Wykonawce czynno$ci okreSlonych umowg jak i nie usunigcie wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego stanowi podstawg do
rozwigzania umowy i zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje si¢ zapfaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote
stanowigcg réwnowarto$¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania do zapfaty.

V. ROZWIAZANIE UMOWY

35. Umowa moze byé rozwigzana przez kazdg ze stron za 14 dniowym okresem
wypowiedzenia.

36. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Ksiegi Il tytutu VII i tytutu XV Kodeksu
cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 1-go miesigca od
dowiedzenia sie o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) gdy zostanie ogloszona upadfo$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni,

e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w
realizacji przedmiotu umowy trwajgca dfuzej niz 14 dni,

f) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa i projektem budowlanym lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

g) jezeli Wykonawca nie dokona rozliczenia za okres$lony etap robét podwykonawcy.

2) W przypadku, gdy przedmiot umowy finansowany bedzie przez dwa lub wigcej okresy
budzetowe (przez okres budzetowy nalezy rozumiec¢ okres od stycznia do grudnia danego
roku) Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od umowy w przypadku, gdy Rada Migjska w
uchwale budzetowej nie przeznaczy na dang inwestycje Srodkéw finansowych; odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastapic w terminie 1 miesigca od daty uchwalenia
budzetu miasta.

3) Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje Sig
z obowigzku zapfaty trzech kolejnych rachunkéw pomimo dodatkowego wezwania do
zapftaty wystawionego na pismie.

37. Odstapienie od umowy i wypowiedzenie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

38. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce
obowigzki szczegoéfowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenie Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg.
stanu na dzieri odstgpienia lub wypowiedzenia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia obcigza strone z przyczyn, ktérej odstgpiono od umowy Ilub
wypowiedziano umowe,

39. Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegajg jedynie materialy wbudowane,
chyba ze Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyny dotyczgcej Zamawiajgcego, wowczas
Zamawiajgcy odkupi materiaty, ktére nie moggq by¢ przez Wykonawce wykorzystane do
realizacji innych robét. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow w terminie 14 dni od
odstapienia od umowy lub uptywu terminu wypowiedzenia umowy.

40. Po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokofu inwentaryzacji Zamawiajgcy
przejmie teren budowy pod swéj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzgdzg protokot.

VI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.
41. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wartosci
zamoéwienia w formach okreslonych w umowie.
42. Strony postanawiaja, Ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia
przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robot.
43. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w
nastepujgcych terminach i wysokosciach:

f) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze robot

b) 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni po terminie rekojmi.



ZALACZNIK NR 7

PRZEDMIAR ROBOT

lp. Podstawa Opis Jednostka llosé | Cena = Wartos¢
| wyceny miary jedn. zt _
| 1. | Kalkulacja Zaprojektowanie teletechnicznych linii kpl. 1

wiasna  $wiattowodowych L 1]
2. |Kalkulacja Budowa teletechnicznych linii $wiattowodowych kpl. 1

wiasna |
3. | Kalkulacja | Podigczenie sterownikow do ZSZR, szt. 3

wiasna  skonfigurowanie system zarzadzania o nowe
skrzyzowania i uruchomienie.

4. -Kalkulacja Rozbudowa stacji konwerterow medium w ZSZR szt.l T
wiasna o kolejne trzy moduty DMC-515SC umozliwiajgce
| podigczenie nowych sterownikéw sygnalizacji

Swietlnej
5. Kalkulacja Montaz i podtgczenie kamer IP za posrednictwem szt 11
wiasna sterownikow sygnalizacji Swietlnej do
eksploatowanego przez Zamawiajacego
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem Drogowym w Lubinie.
6. Kalkulacja Rozbudowanie ZSZR o kolejny serwer wideo kpl 1
wiasna
7. | Kalkulacja Zainstalowanie nowej stacji roboczej obstugujacej kpl. 1
wlasna nowe kamery wideo
8. | Kalkulacja Zamontowanie w szafie przetgcznika DGS-1216T szt. 1
wiasna
9. |Kalkulacja Wymieni¢ uszkodzong stacje roboczg (z kpl 1

wiasna aktualizacjg systemu Viali Viewlt) obstugujacg
kamery wideo w ciggu ul. Kosciuszki
10. ' Kalkulacja Wymieni¢ i zainstalowaé uszkodzone kamery szt 3
wiasna video

11. Kalkulacja .Rozbudowanie i podia_czehie -niézbednych | szt- 1 -
wiasna elementow pasywnych w szafie sieciowej ZSZR

12. | Kalkulacja System monitorowania ruchu — czerwone $wiatto kpl. 1
wiasna (jeden wlot skrzyzowania - 2 pasy)

13. Kalkulacja System monitorowania ruchu — czerwone $wiatto szt. | 2
| wiasna - kazdy kolejny pas ruchu

14. Rezerwa na roboty dodatkowe 10% - - v | 1w

Razem netto




ZALACZNIK NR 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét

NAZWA:

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem drogowym w
Lubinie — podiaczenie do systemu trzech sterownikow sygnalizacji $wietinych na
skrzyzowaniach ulicy Paderewskiego z ulicami Wroctawska, Sikorskiego i Komisji
Edukacji Narodowej.

Adres obiektu budowlanego:
Granice administracyjne miasta Lubina

Grupy, klasy i kategorie robét:

30000000-9 - Maszyny biurowe i liczace, sprzet i materiaty, z wyjatkiem mebli i
pakietédw oprogramowania

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elekiryczne; o$wietlenie
32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
38000000-5 - Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem szklanego)
45000000-7 -Roboty budowlane

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zamawiajacy:
Urzad Miejski w Lubinie,
ul. Kilinskiego 10, 59-300 Lubin



Spis tresci

1 Czes¢ opisowa

1.1 Opis 0golny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1  Zakres rob6t

1.1.2  Aktualne uwarunkowania

1.1.3 Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1 Cechy dotyczace rozwigzan ZSZRD w Lubinie

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robét



1. Czesc¢ opisowa.

1.1 Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia o
Przedmiotem opisanym w ponizszym opracowaniu jest podtgczenie istniejgcych
urzadzen sterujgcych na skrzyzowaniach ulic Wroctawskiej — Paderewskiego,
Paderewskiego — Sikorskiego, KEN - Pitsudskiego w Lubinie do Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym w Lubinie nazywanego dalej ZSZRD.
Dodatkowo nalezy rozbudowac¢ i zintegrowa¢ z ZSZRD monitoring wizyjny skrzyzowan
wraz z przeprogramowaniem i skoordynowaniem urzgadzen sterujgcych.

Podstawowym zadaniem niniejszej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego poprzez nadzér w centralnej jednostki i mozliwoscig
$ledzenia aktualnej sytuacji na poszczegoinych skrzyzowaniach.

Planowane podtgczenie sygnalizacji swietinych nalezy skorelowac¢ z nastepujacymi
modutami ZSZRD:

- Podsystemem monitorowania i zarzgdzania sygnalizacjg $wieting.

— Podsystemem optymalizacji ruchu dla centrum miasta.
Nalezy wpig¢ przewidziane sygnalizacje $wietine do obecnego obszaru.

— Podsystem monitorowania wideo skrzyzowan.

Centrum Sterowania Ruchem Lubinskiego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem Drogowym znajduje si¢ w pomieszczeniu zlokalizowanym w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Lubinie przy ulicy Kilinskiego 10.

1.2 Zakres robot.
W ramach realizacji niniejszego zadania nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1.2.1. Zaprojektowanie i budowa brakujacego odcinka kanalizacji teletechnicznej linii
swiattowodowej DVR @ 110 wzdtuz ulicy Paderewskiego od ul. Niepodlegtosci do
Wroctawskiej o dtugosci ok. 650 m ( z odgatezieniem w kierunku Parku Wroctawskiego)
— zgodnie z zatgéznikiem mapowym.

1.2.2. Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji pierwotnej, otwér czesciowo zajety -
ok. 690 m

1.2.3. Wciagniecie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $rednicy do 30
mm (kabel Z-XOTKtsD 48J) do kanalizacji kablowej, otwor kanalizacji wolny — ok. 650
m

1.2.4. Wciggnigcie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $rednicy do 30
mm (kabel Z-XOTKtsD 48J) do kanalizacji kablowej, otwér kanalizacji cze$ciowo zajety
—0k. 690 m

1.2.5. Montaz skrzynek zapaséw kabli $wiattowodowych w komorze kablowej — 1 szt.
1.2.6. Montaz przetacznic $wiattowodowych PS-19/48-SC APC — do 25 szt.

1.2.7. Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica 19”
—do 50 ztgczy;

1.2.8. Montaz ztgczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica
skrzynkowa — do 10 ztaczy;



1.9. Montaz zlgczy odgateznych na kablach $wiattowodowych tubowychlu’roZopych w
kanalizacji kablowej, 1 kabel odgatezny, mufa zapinana, jeden spajany swiattowdd - do

5 ztgczy; ) . C
1.10. Pomiary reflektometryczne oraz pomiary ttumienno$ci optycznej linii

swittowodowych _
1.11. Podtaczy¢ sterowniki do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem

Drogowym w Lubinie — CVMS

1.12. Rozbudowa¢ stacje konwerteréow medium w ZSZR o kolejne moduty DMC-515SC
umozliwiajace podtgczenie nowych sterownikow sygnalizacji swietlnej, _

1.13. Montaz monitoringu — kamer megapikselowych IP na skrzyzowaniach 2z
sygnalizacjg $wietlng w ciggu ulicy Paderewskiego — 11 kamer.

Podtgczy¢ oraz uruchomic sygnalizacje $wietlng oraz elementy monitorowania wideo do

odpowiednich podsysteméw lubinskiego ZSZRD. Zapewni¢ licencje dla kamer
wideodetekcji rowniez takich, ktore umozliwig ewentualng rozbudowe systemu w
pozniejszym terminie.

1. Kamery wideo:
a. rozdzielczos¢ 1920x1080 - Full HD (HD 1080p), matryca CMOS,

b. czutos€ 0.5 Ix/ F1.2, czutoé¢ O Ix przy wigczonym wbudowanym nadajniku
IR o zasiggu min. 40 m i odsunietym mechanicznym filtrze ICR,
wbudowany regulowany obiektyw w zakresie 2.8 - 12 @ F1.4
odswiezanie 25 Kl./s,

kompresja H.264,

praca wielostrumieniowa,

kompresja audio G723.1/6.3kbps,

obstuga zdarzen alarmowych: detekcja ruchu,

mozliwo$¢ zmiany parametrow obrazu w zakresie: jakosci obrazu, czasu
otwarcia migawki, rodzaju przeptywnosci (stata lub zmienna), strumien
wideo, rodzaj ramki,

j. mozliwo$¢ konfiguracji za posrednictwem dowolnej przegladarki
internetowej: konfiguracji wy$wietlania obrazu, konfiguracji sieciowej
kamery, ustawien detekcji ruchu,

k. przystosowana do pracy zewnetrznej (wraz z obudowg zewnetrzng IP66 |
mocowaniem),

| posiada¢ min. nastgpujace ztacza: RJ-45 10/100 Base-T do podtaczenia
sieci Ethernet oraz zasilania PoE,

m. zasilanie 12 V DC PoE IEEE 802.3af, max pob6r mocy: 10 W,

n. powinna spetia¢ spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej dla wszystkich kategorii,

Potaczenie kamera — sterownik o przeptywnosci min. 10 Mbps, STP.
Potgczenie sterownik CSR o przeptywnoéci min. 100 Mbps, SM.
Przetacznik w CSR min. 1 Gbps o liczbie portéw min. 16.

Serwer wideo:

a. obstugujacy do 12 kamer IP 2 M (1980x1080), min. 15 fps, H.264, zapis
24 h, po 5 dniach strumien nadpisywany, przeptywno$é min. 40 Mbps,

b. dwa dyski o wielkosci min. 3 TB (sprzetowy RAID 1),
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6.

8.

9.

procesor min. Intel Core i5-2500K,
RAM min. 4GB,
mocowanie RACK 197,
zasilanie redundantne,
oprogramowanie systemowe typu klient-serwer umozliwiajace zapisywanie
i ogladanie obrazu z do 12 kamer IP jednoczesnie.
Klient wideo:
a. CPU min. Intel Core i7-2600K w/iGPU,
HDD min. 1 TB,
RAM min. 4 GB,
monitor, klawiatura, mysz,
min. 2 wyjscia HDMI,
oprogramowanie klienckie umozliwiajace sterowanie serwerem wideo oraz
odtwarzanie obrazu z 12 kamer IP jednoczes$nie,
g. wyposazony w standardowa przegladarke umozliwiajgcg konfiguracje
kamer IP,
Panel Full HD LCD o przekatnej 32".
Dostarczyé, zamontowac i uruchomi¢ kompletny pod wzglgdem funkcjonalnym
podsystem w CSR.
Poszczegdlne elementy podsystemu powinny by¢ estetycznie podobne do
aktualnie uzytkowanych przez Zamawiajgcego.

@ "0 oo
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10.Przeprowadzi¢ szkolenie personelu.
11.Wymieni¢ uszkodzong stacje robocza z systemem Vialis Viewlt obstugujacg

kamery wideo w ciagu ul. Kosc¢iuszki:
- karta wideo ATI

- procesor Intel min. Core2 Duo

- Windows

- HDD Seagate serii NS 250GB

- obudowa Tower typu Chieftec DH-03SL-B

- klawiatura

-RAM 2 x 2 GB

- DVD-RW

- myszka

- monitor Samsung SyncMaster 2243BW srebrny

-- zainstalowa¢ modut klienta podsystemu monitorowania wideo dla nowych
kamer IP

- aktualizacja systemu Viewlt do najnowszej wersji z aktualizacjg map
obstugiwanych skrzyzowan

12. Dostarczy¢ i zamontowa¢ w szafie przetgcznik DGS-1216T

13. Rozbudowac¢ i podtaczy¢ niezbedne elementy pasywne w szafie sieciowej ZSZR
14. Wymieni¢ uszkodzone kamery w ciggu ul. Niepodlegtosci i Kosciuszki — 3 szt

15. Dostarczy¢ i uruchomié system automatycznego monitorowania ruchu
(uzgodnione z Zamawiajacym wloty skrzyzowania — 4 pasy ruchu)

- identyfikacja pojazdéw (w tym numery rejestracyjne)
- badanie nateznia ruchu
- system do wykrywania wykroczen przejazdu na czerwonym Swietle



Aktualne uwarunkowania

Na odcinku od CSR do skrzyzowania skwer im. Wyzykowskiego znajc%uje sig
istniejaca kanalizacja kablowa wraz ze Swiatlowodem z przeznaczeniem na

potrzeby ZSZRD. .
Kolejne odcinki musza byé w pelni kompatybilne z aktualnie eksploatowanymi
przez Zamawiajacego ZSZRD w Lubinie a funkcjonalno$¢ i interfejs graficzny
dla dalszego etapu musza by¢ identyczne z istniejacym.

Wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

TELETRANSMISJA

W celu umozliwienia komunikowania sie poszczegdélnym obiektom ZSZRD z
Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowanym w budynku Urzedu Miejskiego,
nalezy wykonac¢ hermetyczng, dedykowana, redundantna siec swiatlowodowa o
topologii gwiazdy/szyny. (Pytanie do Pana Przepiorskiego i Ornet).

Nalezy wybudowac¢ kanalizacje kablowg oraz na odcinkach juz istniejacych

wyposazy¢ w redundantng liczbe wlokien swiatlowodowych na potrzeby ZSZRD
w Lubinie. Nalezy zapewnic¢ skalowalnos¢ systemu bez koniecznosci rozbudowy
raz zaprojektowanej sieci teletransmisyjne;j.

Zaklada sie budowe kanalizacji kablowej badz tez wykorzystanie juz istniejace;j
na potrzeby koordynacji ZSZRD w Lubinie dla niniejszego etapu. Centrum
Sterowania Ruchem zlokalizowane jest przy ulicy Kilinskiego 10, skad rozciaga
sie siec swiatlowodowa do Alei Niepodleglosci, gdzie nastapi jej rozwidlenie.
CzeS¢ sieci od skrzyzowania ulic Paderewskiego — Wroctawska do Komisji
Edukacji Narodowej — Pilsudskiego — Paderewskiego poprowadzona zostanie
ulicami Paderewskiego 1 Sikorskiego do sterownika zlokalizowanego przy
przejsciu dla pieszych (okolice skrzyzowania ulic Paderewskiego — Sikorskiego),
a nastepnie ulicami Paderewskiego i Komisji Edukacji Narodowej do sterownika
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulic Komisji Edukacji Narodowej -
Pilsudskiego — Paderewskiego,



Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Cechy dotyczace rozwigzan ZSZRD w Lubinie

WYMAGANIA ODNOSNIE PODSYSTEMU MONITOROWANIA 1 ZARZADZANIA
SYGNALIZACJA SWIETLNA

Podlaczenie kolejnej sygnalizacji $wietlnej do podsystemu monitorowania i
zarzadzania sygnalizacja $wietlng musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e system musi komunikowa¢ sie z operatorem w jezyku polskim,

e system musi zosta¢ zainstalowany na serwerach znajdujacych si¢ w
lubinskim CSR,

e sygnalizacje nanie$¢ na zbiorczg graficzng wizualizacje planu miasta
Lubina z naniesionymi obiektami sterownikow sygnalizacji swietlnej
ukazujacymi za posrednictwem koloru stan ich pracy; kliknigecie w obiekt
musi spowodowacé przejscie do zakladek z danymi poszczegdlnych
skrzyzowan; kazda awaria powinna byc¢ niezwlocznie sygnalizowana
zmiana koloru odpowiedniego obiektu oraz generowaniem sygnatu
akustycznego,

e skonfigurowac graficzng wizualizacje skrzyzowania ukazujaca biezacy
stan pracy sygnalizacji §wietlnej: rodzaj i numer programu, stan
poszczegolnych przyciskow dla pieszych, elementow detekcji pojazdow
oraz sygnalow wyswietlanych przez poszczegdlne sygnalizatory; wszystkie
elementy powinny by¢ wyswietlane z zachowaniem ukladu rzeczywistego
odpowiednio przeskalowanego,

e skonfigurowac zaktadke z listg bledow (log bledéow powinien by¢ Sciggany
na biezaco z czestotliwoscia niemniejsza niz 0,2 Hz); kazdy blad powinien
mieC opis w postaci daty i godziny wystapienia, rodzaju btedu, listy
obiektow, ktorych dotyczy oraz opisem sposobu jego rozwigzania —
system ekspercki,

e umozliwi¢ zmiane stanu pracy sterownikow sygnalizacji Swietlnej: zdalne
przelaczanie w  tryb  pracy awaryjnej, zdalne przelaczanie
harmonograméw oraz schematéw pracy,

e umozliwi¢ zdalng zmiane parametrow programow sygnalizacji $wietlnych:
dlugosci minimalnych czaséw miedzyzielonych w zakresie bezpiecznym,
minimalnych czaséw zielonych w zakresie bezpiecznym, maksymalnych
czasow zielonych, diugosSci minimalnego czasu czerwonego — druga



realizacja, narzucenia wspolrealizacji grup, blokady wspoétrealizacji grup,
opdznien/ przesunie¢ we wspolrealizacji grup, zmiany parametrow
programéw koordynacji sygnalizacji Swietlnych, zmiany dtugosci GAP dla
detekcji pojazdow, opdznien w przyjeciu zgloszen przez poszczegolne
detektory wszystkich uczestnikow ruchu, mozliwos¢ wylaczenia lub
zasymulowania pracy poszczegolnych elementéw detekcji dla wszystkich

uczestnikow ruchu,

o wlaczyé mozliwosé posredniczenia podsystemu w przesylaniu informacji
koordynacyjnych wymienianych pomiedzy poszczegolnymi sterownikami
sygnalizacji swietlnej.

Warunki wykonania i odbioru robot

CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych - wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania: ,Rozbudowa monitoringu wraz z przeprogramowaniem istniejacych
urzadzen sterujacych sygnalizacja sSwietlng w Lubinie z podlaczeniem ich
do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym (Viewlt)”.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM
W zakres zadania wchodzi:

e wykonanie dokumentacji zgodne z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierska w zakresie niezbednym do uzyskania zatwierdzenia lub
pozwolenia na budowe zgodnie z prawem o ruchu drogowym Ilub
budowlanym oraz wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie
niezbednym do wlasciwego wykonania robot,

e zgodna z zasadami sztuki budowlanej realizacja inwestycji.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy uzyskanie zgody na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane od wilascicieli wszystkich niezbednych do
realizacji zadania nieruchomosci. Wydatki niezbedne do uzyskania zgody
pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przez wtascicieli przed
rozpoczeciem robot budowlano-montazowych oraz po ich zakonczeniu. Zdjecia
winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis
zdje¢ oraz date ich wykonania. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Zamawiajacemu w formacie okreslonym wyzej.

ZAPLECZA WYKONAWCY DLA POTRZEB REALIZACJI ZADANIA

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ pomieszczenia biurowe, sale narad,
pomieszczenia sanitarne, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace,
potrzebne dla wykonania zadania. Wykonawca powinien takze zapewnié



obstuge obiegu dokumentow, a takze niezbedny sprzet techniczny do wydruku
powielania i archiwizacji materialéw projektowych i dokumentow. _
Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego
ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie i zorganizowanie wjazdow i wyjazdow z
terenu budowy. _
Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym i gospodarczym. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
doprowadzenie i przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow do zaplecza i placu
budowy. Wszelkie koszty z utworzeniem, utrzymaniem likwidacja zaplecza
ponosi Wykonawca.

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przysta,plemem do wykonania robdt, wykonawca jest zobowiazany do
opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegolowy harmonogram robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét ma zapewnic
zaplanowany sposob realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami wykonania i odbioru robét, instrukcjami Inzyniera Kontraktu oraz
harmonogramem robot.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
e oOpis organizacji i wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,
e projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
e opis organizacji ruchu na budowie,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie budowy, takich jak rurociagi
i kable. Jesli wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach obszaru budowy, Wykonawca ma obowiazek
poinformowaé¢ Inzyniera Kontraktu o zamiarze wykonania takiej pracy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w szczegblnosci w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Przejscia kanalizacji pod
obiektami takimi jak cieki wodne, drogi i linie kolejowe winny byé wykonane,
zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora obiektu. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniechania, lub zaniedbania, Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz
pokryje wszelkie koszty zwiazane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w
najkrotszym mozliwym czasie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii.



Przystapienie do usuwania ewentualnych uszkodzen i awarii powinno nastgpic
natychmiast po ich wystgpieniu.

OCHRONA SRODOWISKA .
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci do:
e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

e Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Les$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem koryta rowu kablowego pytami lub substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialow niebezpiecznych,
odpadowych, gruzu lub pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wlasciwe
wysypisko. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone prawem
ochrony Srodowiska. Koszty usuwania materialéw poniesie Wykonaweca.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, lub
materialow emitujacych promieniowanie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca winien w taki sposob opracowa¢ harmonogram robot, aby
uniemozliwi¢c wystapienie niekontrolowanych skazen gruntu. Wykonawca
winien posiadac¢ srodki chemiczne powodujace neutralizacje ewentualnych
wyclekow z maszyn budowlanych, w sytuacji wystapienia awarii urzadzen.

WYCINKA DRZEW 1 KRZEWOW

Wykonawca winien projektowac sieci tak, aby unikac kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowac jako ostateczne rozwiagzanie, dla ktérego nie ma innego,
racjonalnego wyboru.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace wycinki
1 przesadzania drzew i krzewow. W przypadku koniecznosci wycinki przed jej
przeprowadzeniem Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpadow. Kare za bezprawng wycinke drzew poniesie Wykonawca. Wszelkie
materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscia jednostki
posiadajacej pozwolenie na wycinke. W innych przypadkach pozostaja



wlasnoscia Zamawiajacego, ktory podejmuje ostateczng decyzje o sposobie ich
zagospodarowania. Koszt zagospodarowania lub utylizacje wraz z kosztami
towarzyszacymi ponosi Wykonawca. Oplaty administracyjne zwiazane z
wycinka drzew ponosi Wykonawca.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy ponosi Wykonawca. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowiazuja.:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca na wlasny koszt opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania robot budowlanych, ktéry winien
zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace rozmieszczenia stanowisk pracy
uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref
pracy 1 przemieszczania sie¢ maszyn, warunkow uzytkowania materiatlow 1
dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych, utrzymywania
wilasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia, sposobu
przechowywania i przemieszczania materialow i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystoSci, organizacji pracy na budowie, sposobéw informowania
pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegolnosci bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz magazynowych 1 zaplecza
socjalnego, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny 2z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym prowadzonymi robotami albo przez personel Wykonawcy.



ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY ‘
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest
zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczeg6lnosci:

o dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, swiatla
ostrzegawcze, znaki itp.) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w
odpowiednim stanie technicznym,

e usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot,

e zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem osob niepowolanych.

Miejsce prowadzenia rob6t winno by¢ ogrodzone i oznakowane oraz
zabezpieczone w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami, planem BIOZ
oraz uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e utrzymania porzadku na placu budowy,

e utrzymania w czystosci droég publicznych i ulic przy placu budowy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z InZynierem Kontraktu projekt zabezpieczenia
chodnikéow 1 jezdni dla budowy usytuowanej przy/w ulicy wymagajace]
odpowiednich zabezpieczenn, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia
administratora ciagéw komunikacyjnych.

Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu i placu budowy ponosi Wykonawca

ZAPOZNANIE PODWYKONAWCOW Z TRESCIA WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie wszelkich wymogow
okreslonych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym , wynajetym
przez niego Podwykonawcom.

PERSONEL WYKONAWCY

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien
uzywa¢ odpowiednich 1 ujednoliconych roboczych uniformow lub
kombinezonow. Ubrania robocze winny by¢ oznakowane firmowym logo
Wykonawcy. Goscie lub wizytujacy musza posiadac¢ identyfikatory z napisem
"GOSC" oraz nazwe jednostki, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na
terenie budowy. Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ srodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych.

MONTAZ URZADZEN I INSTALACJI NA ISTNIEJACYCH OBIEKTACH

Montaz urzadzen i instalacji, w tym kabli i zwigzanego z nimi osprzetu
Wykonawca moze prowadzi¢ wylacznie po uzgodnieniu i pod bezposrednim
nadzorem wlasciciela lub zarzadzajacego obiektem. W szczegolnosci instalacje
kabli w istniejacej kanalizacji teletechnicznej mozna wykonywaé¢ wylacznie w
obecnosci wyznaczonego przedstawiciela podmiotu zarzadzajacego ta
kanalizacja i w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z uzgodnieniem prac, a takze nadzorem administratora
obiektu. Wykonawca pokrywa takze koszty zwiazane 2z usunieciem
ewentualnych uszkodzen istniejacej kanalizacji lub wprowadzonych do niej
kabli spowodowanych podczas wykonywania robot.



PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH

Przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 w
uzgodnieniu z uzytkownikami tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty przebudowy oraz nadzoru wlascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
1 budowy.

SZKOLENIE, ROZRUCH
Szkolenie winno obejmowac:
e zasady poprawnej eksploatacji i dzialania systemu,

e zarzadzanie systemem,
e korzystanie z zainstalowanego oprogramowania,
e przyjete procedury bezpieczenstwa.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i
pomoce audio-wizualne niezbedne personelowi Zamawiajacego do dalszego
samodzielnego szkolenia w poézniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych
pracownikow. Koszty zwigazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen
pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia
personelu delegowanego na szkolenia. Wykonawca przeprowadzi rozruch
systemu. Wykona takze inne zobowigzania Kkonieczne do przejecia robot i
przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekty w urzadzenia i
narzedzia cksploatacyjne oraz bezpieczenstwa 1 higieny pracy wedhug
standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i
innych elementow instalacji wymagajacych oznakowania oraz komplet
wymaganych instrukcji technicznych i eksploatacyjnych. Szkolenie powinno
obejmowac minimum S osob wskazanych przez Zamawiajacego.

GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udzieli na roboty objete Kontraktem 36 miesiecznej gwarancji od
daty zakonczenia robot potwierdzonej w protokole przyjecia robot . W okresie
gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystapienia do
usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dluzszym niz
3 dni robocze od momentu doreczenia takiego wezwania. Okres gwarancyjny
nie zostanie uznany za zakonczony dopoki nie zostana usuniete przez
Wykonawce wady zgloszone do czasu uplywu okresu gwarancyjnego, a
potwierdzeniem zakonczenia bedzie podpisany przez obie strony protokol
odbioru pogwarancyjnego.

MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby
budowlane o wlasciwosciach umozliwiajacych wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie podstawowych wymagan funkcjonalnych. Stosowane
materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i do stosowania w budownictwie
drogowym oraz telekomunikacyjnym. Szczegélowe cechy charakterystyczne,
wlasciwosci, parametry i wymagania zostang przedstawione w projektach
wykonawczych.



MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE DROGOWYM I TELEKOMUNIKACYJNYM

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach kontraktu
powinny byé materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obslugi,
posiadajace odpowiednie atesty Iub certyfikaty. Wszystkie materialy
zastosowane przez Wykonawce powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym oraz telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajacemu informacji o zastosowanych materiatach w postaci
aprobaty technicznej oraz certyfikatéw zgodnosci.

ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje na
temat zrodla dostawy proponowanych materialow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagal odpowiednich sSwiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan
materialow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodla

spelniaja wymagania w sposob ciagly.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Inzynier Kontraktu ma prawo do okresowych kontroli wytworni materialow w
celu sprawdzenia ich jakosci w stosunku do wymagan. Préobki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM ORAZ SZKODLIWE DLA
OTOCZENIA

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce na wlasny
koszt wywiezione z placu budowy. Materialy, ktére w sposéb trwaly sa
szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo§¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca
uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza nim w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.



SPRZET I SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania wylacznie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko
naturalne. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegolowych warunkach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.
Sprzet wykorzystany w robotach powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ wymaganiom jakosci. Sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to sprzetu zaréwno
Wykonawcy, jak i wynajetego przez niego do realizacji prac.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU, STWIiOR i zaleceniach Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
Wszelki sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow jakosci robét i bezpieczenstwa, zostanie przez Inzyniera Kontraktu
zdyskwalifikowany i1 niedopuszczony do robét.

WYKONANIE ROBOT

Obowiazkiem Wykonawcy jest prowadzenie wszelkich robét zgodnie =z
dokumentacja projektowa. Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy,
urzadzenia wyspecyfikowane w Kontrakcie lub dokumentacji projektowej,
pracownikoéw i inne Srodki konieczne do wykonania rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wilasciwoS¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dzialan
prowadzonych na placu budowy i bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty, roboty tymczasowe. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
robot wylacznie do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
zostaly uzgodnione 2z Inzynierem Kontraktu. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie utrzymywal plac budowy w nalezytym porzadku.
Wykonawca bedzie usuwal z placu budowy wszelki zlom, gruz i odpady.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
robot 1 naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, czy wymiarach robot.

ROZPOCZECIE ROBOT

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentacji projektowej przez Inzyniera Kontraktu i uzyskanie pozwolenia na
budowe. Wszelkie koszty i nakladane kary bedace nastepstwem niedopelnienia
tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest po
uzyskaniu pozwolenia na budowe dla jakiegokolwiek odcinka niezwlocznie
rozpoczac roboty budowlane w zakresie, dla ktoérego zostalo wydane pozwolenie.
Wykonawca umiesci tablice informacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., ktorych tres¢ zostanie zatwierdzona
przez Inzyniera Kontraktu.

POLECENIA INZYNIERA KONTRAKTU

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy obowiazuja Wykonawce bezwzglednie. Powinny by¢ one



wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zostaé przez Inzyniera
Kontraktu zawieszone. Wszelkie koszty wynikajace z zawieszenia robot beda
obcigzaty Wykonawce.

HARMONOGRAM ROBOT

Na Wykonawcy cigazy obowiazek sporzadzenia harmonogramu robot zgodnego z
zapisami kontraktu. Harmonogram powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu. Wszelkie zmiany harmonogramu w trakcie realizacji robot powinny
mieé akceptacje Inzyniera Kontraktu. W przypadku koniecznosci wprowadzania
zmian Wykonawca sklada wniosek wraz z uzasadnieniem. Brak akceptacji
zmian w harmonogramie nie dopuszcza ich wprowadzenia.

OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w obszarze kolizji lub zblizen z istniejacymi instalacjami i
urzadzeniami podziemnych i naziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera kontraktu i
zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zinwentaryzowanych
na mapach geodezyjnych. Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odsloniecie
obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna
za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ zmiana harmonogramu
robot, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac
archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.

ZAJECIE PASA DROGOWEGO I ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Prace beda wykonywane na terenie Inwestora i beda zwigzane z prowadzong
przez niego dzialalnoscia, dlatego tez zajecie pasa drogowego nie bedzie sie
wiazalo z koniecznoscigq uzyskiwania decyzji oraz wnoszenia oplat za zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robéot. W przypadku, gdy Zarzadca drogi
bedzie wymagal sporzadzenia planu organizacji ruchu drogowego na czas
zajecia pasa, Wykonawca jest zobowiazany taki projekt wykonac i zatwierdzic¢
na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



PRACE GEODEZYJNE

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie wszystkich
elementow robot zgodnie 2z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia tras kablowych przez
Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili wystawienia protokolu odbioru, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni sposob kontroli, wlaczajac w to personel,
sprzet 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan
materialow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca zgodnosc ich jakosci z
wymaganiami norm, PFU i STWiOR. W razie koniecznosci, Inzynier Kontraktu
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem. Jezeli jako$s¢ materialow nie spelni wymaganych norm
Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do roboét wadliwych
materialow.

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary zostana przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego, mozna stosowaC wytyczne Kkrajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera
Kontraktu. Wyniki zostang przedstawione w postaci raportu z badan. Dla celow
kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialow. Inzynier Kontraktu moze pobierac
probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, 2ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z PFU lub STWiOR.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy i urzadzenia,
ktore posiadaja:
e Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma Iub
deklaracje zgodnosci z aprobata,



e Swiadectwa pochodzenia materialow z krajow czlonkowskich Unii
Europejskiej oraz panstw objetych umowa w sprawie zamowien
rzadowych.

Wykonawca musi otrzymac¢ akceptacje na zaproponowany sprzet od
Zamawiajgacego.

TESTY I POMIARY KONCOWE. PRZEJECIE ROBOT

Wykonanie testow i pomiaréw koncowych oraz przekazanie ich wynikow
Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce jest warunkiem koniecznym przyjecia
robét.

Zakres testow i pomiaréw, harmonogram ich przeprowadzania przedstawi
Inzynierowi Kontraktu Wykonawca do akceptacji i zatwierdzenia. Pomiary i
testy powinny obejmowaC wszystkie uzytkowe parametry techniczne i
technologiczne wybudowanego systemu, a w szczegolnosci parametry inzynierii
ruchu oraz transmisyjne. Testy i badania powinny takze obejmowac
wlasciwosci funkcjonalne systemu. Testom, badaniom i pomiarom podlegaja
elementy wszystkich podsystemow, w tym pasywne, aktywne 1
oprogramowanie.

DOKUMENTY BUDOWY

Podstawowym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie prowadzenia robot budowlanych jest dziennik budowy.
OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét budowlanych, stanu
bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy w
dzienniku budowy powinni by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym.  Wszelkie  wpisy powinny byé podpisane  przez
wprowadzajacego 1 opatrzone data. Zalacznikami do dziennika budowy beda
protokoly, polecenia i inne dokumenty. Zalaczniki powinny by¢ oznaczane
kolejnymi numerami i data.

OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu prowadzone jest wediug
rozliczen opartych o cene ryczaltowa. Prowadzone obmiary beda wykorzystane
dla porownania zgodnosci wykonanego zakresu robét w stosunku do wymagan
okreslonych Kontraktem. Wyjatek stanowia roboty dodatkowe lub zamienne nie
ujete kontraktem, a wprowadzone do realizacji przez Inzyniera Kontraktu.

ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT

Celem odbioru jest dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot, okreslenie
ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z Kontraktem i PFU.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
przedkladajac InzZynierowi Kontraktu do =zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbiér przeprowadzany jest przez Inzyniera Kontraktu i
powotany przez niego zespot z udziatem Wykonawcy.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania



ogolnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inzynier Kontraktu na
wniosek pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru przedstawionego przez
Wykonawce. Inzynier Kontraktu powinien przystapi¢ do odbioru ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu w oparciu o wyniki
wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca
rob6t nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inzyniera Kontraktu.

WARUNKI ODBIORU ROBOT

Procedura odbioru polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu wymagan co do ich ilosci, jako$ci i wartosci okreslonych w
dokumentacji i PFU. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Po przeprowadzeniu
odbioru Inzynier Kontraktu wystawi czesciowy lub koncowy protokol odbioru
robot.

DOKUMENTY ODBIORU ROBOT
W chwili zgloszenia do odbioru, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa opracowana w ramach Kontraktu

z naniesionymi zmianami,

¢ uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

e dodatkowa dokumentacje, jesli zostala sporzadzona,

e oryginal dziennika budowy,

e wyniki testow i pomiaréow kontrolnych,

e zapewnienia jakosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e dokumentacje robot towarzyszacych,

e protokoly odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

e protokoly odbioru rob6t wykonanych na obcej infrastrukturze, podpisane
przez zarzadcow tej infrastruktury,

e protokoly odbioru terenu, na ktérym prowadzona byla budowa,
podpisane przez administratora lub wlasciciela nieruchomosci,

e kopie¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e instrukcje eksploatacyjne, instrukcje stanowiskowe, instrukcje p.poz.

PROTOKOL ODBIORU
Inzynier Kontraktu wystawi Protokot odbioru robét lub odcinka, (czesciowy lub
konncowy) pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce nastepujacych
warunkow:

e ukonczenie robét i zakonczenie testow i pomiaréw koncowych,

e dostarczenie calosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie.



W przypadku, gdy podczas procedury odbioru Inzynier Kontraktu stwierdzi lub
wykryje wady przedmiotu odbioru, swoje zastrzezenia i uwagi wnosi do
protokolu odbioru podajac wymagania co do sposobu i terminu ich usuniecia.
Inzynier Kontraktu zamieszcza takze w protokole odbioru klauzule
stwierdzajaca, czy mimo wad przedmiot odbioru nadaje sie do eksploatacji.

SWIADECTWO WYKONANIA

Wystawienie §wiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakonczeniu procedury
odbioru polegajacej na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, jakie sie pojawily w okresie gwarancyjnym oraz jakie zostaly stwierdzone
podczas odbioru. Swiadectwo wykonania jest potwierdzeniem Inzyniera
Kontraktu wykonania zobowigzan Wykonawcy zwigzanych z usuwaniem wad.
Inzynier Kontraktu Wystawia s$wiadectwo wykonania w ciagu 30 dni od
zakonczenia okresu zglaszania wad.

ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg rozliczenia robét jest protokol odbioru zawierajacy klauzule Inzyniera
Kontraktu zezwalajaca na dokonanie platnosci. Naleznos¢ za wykonane roboty
Jjest skalkulowana w oparciu o cene ryczaltowa, okreslong przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa. Cena pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU, a w szczegdlnosci bedzie
obejmowag:

e robocizn¢ bezposrednia,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i transportu,
magazynowania i ewentualnych ubytkow,

» koszt pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* Kkoszt robot tymczasowych i towarzyszacych,

e koszty posrednie i dodatkowe,

e oplaty administracyjne i inne,

* zysk Wykonawcy zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT DODATKOWYCH I ZAMIENNYCH

Roboty zamienne i dodatkowe moga by¢ realizowane wylacznie po ich
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu przed rozpoczeciem. W przypadku,
gdy zatwierdzona warto$¢ robot zamiennych jest rézna od zakresu robot
ujetych w kontrakcie, kontraktowa warto$é¢ roboét ulega zmianie o réznice
wartosci.  Wartos¢ robot dodatkowych powieksza kwote Kkontraktu.
Jednoczesnie wartos¢ kontraktu zostanie zmniejszona o wartosé robét, ktore w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu nie zostana wykonane i nie beda mialy
swojego zamiennika.

PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy, oceng



jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiarow i badan. Wysokos¢ naleznej ptatnosci za czeS¢ lub calo$¢ robot
powinna by¢ kazdorazowo okreslona przez Inzyniera Kontraktu na protokole
odbioru robot.

WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH
PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy:

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
drzew 1 krzewoéw. Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca powinien
uzyskac¢ decyzje zezwalajaca na usuniecie drzew 1 krzewow. Oplate
administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja kontraktu
ponosi Wykonawca.

¢ odwodni¢ pas terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,

e urzadzi¢ przejazdy i drogi dojazdowe,

e wyznaczyC zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w
terenie poloZenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju
podluznego i polozenia osi geometrycznych wykopow.

WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH POD RUROCIAGI KABLOWE I KANALIZACJE
TELETECHNICZNA
Rurociagi kablowe i kanalizacja teletechniczna powinny by¢ ukladane w ziemi
na glebokosci mierzonej od dolnej powierzchni rury ulozonej na dnie wykopu
lub na warstwie podsypki wynoszacej:

* W terenie zabudowanym co najmniej 0,6 m,

e W terenie niezabudowanym co najmniej 0,8 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna byé
dostosowana do Srednicy rurociggu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu calych ciagéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Roboty ziemne nalezy wykonywac czeSciowo mechanicznie, a
czgsciowo recznie wykopem otwartym. Sposdb umocnienia $cian wykopu nalezy
dostosowac¢ do lokalnych warunkéw prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja grunt w dnie wykopu
nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe grunt nalezy wymienic.

PRZEWIERTY STEROWANE

Przy skrzyzowaniach budowanego rurociagu z przeszkodami w postaci drog,
ciekow wodnych i innych przeszkéd terenowych - w uzasadnionych
ekonomicznie przypadkach - dopuszcza sie¢ prowadzenie rurociagu przez
uprzednio wprowadzona do gruntu rure oslonowa. Moze ona zostaé
wprowadzona metoda przewiertu sterowanego lub niesterowanego. Dla dtugosci
przepustu mniejszego niz 50 m mozliwe jest stosowanie przewiertu
niesterowanego, powyzej zaleca si¢ przewiert sterowany. Przy wciskaniu rur



ostonowych do gruntu moze byé stosowana zawiesina bentonitowa w celu
zmniejszenia tarcia, a po wyschnieciu - stabilizujaca grunt w wywierconym
otworze. Najmniejsza grubos¢ warstwy ziemi przykrywajacej przepust
wykonywany metoda przewiertu powinna wynosi¢ 1,5 m dla rur o Srednicy do

600 mm . Wykonanie przepustu powinno by¢ realizowane wedlug
zatwierdzonego projektu budowlanego.
PRZECISKI

W przypadku skrzyzowan rurociagu z przeszkodami mozliwe jest takze
wykonanie przejs¢ pod nimi dla rurociagu kablowego metoda pneumatycznego
przebijania gruntu (przecisku) polegajaca na wykonaniu otworu dla rury
przepustowej przy pomocy poziomego milota pneumatycznego (kreta). Rury
przepustowe sa bezposrednio wciaggane lub wpychane do otworu za glowicg
urzadzenia. Srednica glowicy urzadzenia (kreta, rakiety ziemnej) powinna by¢
odpowiednio dobrana do Srednicy rury przepustowej. Nie nalezy uzywac
urzadzenia bez przymocowanej uprzednio rury. Urzadzenie musi byc¢
przygotowane do biegu powrotnego w razie napotkania przeszkody niemozliwej
do pokonania. Metode te nalezy stosowac¢ w zwiezlym i stabilnym gruncie. Nie
dopuszcza si¢ stosowania tej metody w gruncie skalistym.

POSTEPOWANIE W OKOLICZNOSCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku powstania w czasie prowadzenia robot awarii lub uszkodzenia
istniejacych instalacji podziemnych, nalezy wstrzymaé¢ prace i1 zachowacé
szczegblng ostroznosé podejmujac dzialania odpowiednie do skali i przedmiotu
awarii. Nie nalezy podejmowaé prob naprawy uszkodzonych rurociagow lub
kabli przed powiadomieniem wlasciciela lub zarzadcy uszkodzonej
infrastruktury. Powiadomienie to powinno nastapi¢ natychmiast po
wystapieniu awarii. Nalezy takze powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu. W
przypadku zagrozenia teren naleZy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢. Koszt zwigzane z
awaria ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy do awarii doszto z powodu nie
uwidocznienia na mapach geodezyjnych infrastruktury podziemnej, ktéra
ulegla uszkodzeniu ciezar udowodnienia tego faktu lezy po stronie Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Kontroli podlega caly proces przygotowania i prowadzenia prac ziemnych, w
tym rozbiorka i1 odtworzenie nawierzchni, wykonanie i zasypanie wykopéw,
przygotowanie wykopu do ulozenia rurociggu, w tym wykonanie podsypki,
zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopow. Sprawdzenie jakosci robét
zwigzanych z usunieciem zieleni polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniegcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Po wykonaniu
wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w obowiazujacych normach. Wszystkie roboty,
ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w normach powinny
by¢ ponownie wykonane ponownie przez Wykonawce na jego koszt. Kontrola
wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i obowiazujacych
normach.



